



ADENDA No. 02

PROCESO DE SELECCIÓN DE CONTRATISTA BAJO LA MODALIDAD DE CONCURSO DE ARQUITECTURA

PROCESO No. LEB-CDCM-001-2026

OBJETO CONTRACTUAL

“CONCURSO DE ARQUITECTURA, PREMIACION Y CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE DETALLE DEL PROYECTO COMEDOR ESCOLAR DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA”

La Secretaría de infraestructura en el ejercicio de sus facultades legales y constitucionales, en especial, lo dispuesto en el Estatuto General de Contratación, la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, el decreto 1082 de 2015, demás decretos reglamentarios,

CONSIDERANDO

Que el Municipio de Lebrija - Santander, se encuentra adelantando procedimiento administrativo de selección de contratista por la modalidad de concurso de arquitectura No. **LEB-CDCM-001-2026** cuyo objeto es: “**CONCURSO DE ARQUITECTURA, PREMIACION Y CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE DETALLE DEL PROYECTO COMEDOR ESCOLAR DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA**”

Que, con el fin de garantizar la transparencia, pluralidad y en cumplimiento de los demás principios orientadores de la contratación, se hace necesario modificar el cronograma del referido proceso.

Que el artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015 establece la facultad de las entidades estatales para modificar los documentos del proceso de selección mediante la expedición de adendas antes del vencimiento del plazo para la presentación de propuestas, así como para efectuar modificaciones al cronograma en las condiciones allí previstas, garantizando los principios de transparencia, publicidad, selección objetiva y pluralidad de oferentes.

Que, con el fin de cumplir con los principios que orientan la Función Pública, la Secretaría de infraestructura requiere ajustar el Cronograma inicialmente plasmado en las bases del proceso siendo este a efectos de garantizar la participación de los oferentes, sin menoscabo claro está, de las normas de contratación pública.

Que, el cronograma del proceso de selección de la referencia presentado en las bases fue el siguiente:

ACTIVIDAD		FECHAS	
1	Publicación prebases y aviso de convocatoria	10/06/2026	
2	Observaciones a prebases y solicitudes de limitación a Mipymes	10/06/2026	18/06/2026
3	Respuestas a las observaciones a prebases y solicitudes de limitación a Mipymes	22/06/2026	
4	Publicación bases definitivas y apertura del proceso	22/06/2026	

ADENDA



7	Audiencia de aclaración de bases	23/06/2026	
5	Consultas escritas	22/06/2026	25/06/2026
6	Respuestas escritas	30/06/2026	
8	Plazo máximo para expedir adendas por parte de la entidad referidas a los requisitos de participación	01/07/2026	
9	Inscripciones	22/06/2026	03/07/2025
10	Revisión documentos de inscripción	06/07/2026	08/07/2026
11	Publicación planilla de inscritos y requeridos	09/07/2026	
12	Plazo para subsanar requerimientos de inscripción	09/07/2026	15/07/2026
13	Revisión documentos de subsanación	16/07/2026	17/07/2026
14	Publicación informe definitivo de inscritos habilitados para entregar propuestas	17/07/2026	
15	Entrega de propuestas técnicas	17/07/2026	14/08/2026
16	Preparación de propuestas para el juzgamiento	15/08/2026	19/08/2026
17	Juzgamiento	20/08/2026	24/08/2026
18	Publicación informe inicial del jurado	25/08/2026	
19	Observaciones al informe inicial del jurado	25/08/2026	28/08/2026
20	Audiencia de proclamación e informe final del jurado	1/09/2026	
21	Celebración de Contrato con Ganador	2/09/2026	10/09/2026
22	Ejecución del Contrato (Ganador)	3 meses	

Que, con el fin de garantizar la transparencia, la igualdad de oportunidades y el cumplimiento de los principios que orientan la contratación estatal, y con el propósito de asegurar la adecuada participación de la totalidad de los oferentes inscritos, se hace necesario ampliar el plazo inicialmente establecido para la revisión y evaluación de la documentación presentada por los proponentes en los componentes jurídico, técnico y financiero.

En mérito de lo expuesto,

ADENDA:

PRIMERO: Modificar el cronograma dentro del proceso de selección de contratista bajo la modalidad de concurso de arquitectura No. **LEB-CDCM-001-2026**, cuyo objeto es: **“CONCURSO DE ARQUITECTURA, PREMIACION Y CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE DETALLE DEL PROYECTO COMEDOR ESCOLAR DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA** “así:

ACTIVIDAD		FECHAS	
1	Publicación prebases y aviso de convocatoria	10/06/02026	
2	Observaciones a prebases y solicitudes de limitación a Mipymes	10/06/02026	18/06/2026
3	Respuestas a las observaciones a prebases y solicitudes de limitación a Mipymes	22/06/2026	

ADENDA




4	Publicación bases definitivas y apertura del proceso	22/06/2026	
7	Audiencia de aclaración de bases	23/06/2026	
5	Consultas escritas	22/06/2026	25/06/2026
6	Respuestas escritas	30/06/2026	
8	Plazo máximo para expedir adendas por parte de la entidad referidas a los requisitos de participación	1/07/2026	
9	Inscripciones	22/06/2026	3/07/2026
10	Revisión documentos de inscripción	6/07/2026	10/07/2026
11	Publicación planilla de inscritos y requeridos	10/07/2026	
12	Plazo para subsanar requerimientos de inscripción	10/07/2026	16/07/2026
13	Revisión documentos de subsanación	17/07/2026	22/07/2026
14	Publicación informe definitivo de inscritos habilitados para entregar propuestas	22/07/2026	
15	Entrega de propuestas técnicas	22/07/2026	18/08/2026
16	Preparación de propuestas para el juzgamiento	18/08/2026	19/08/2026
17	Juzgamiento	20/08/2026	24/08/2026
18	Publicación informe inicial del jurado	25/08/2026	
19	Observaciones al informe inicial del jurado	25/08/2026	28/08/2026
20	Audiencia de proclamación e informe final del jurado	02/09/2026	
21	Celebración de Contrato con Ganador	02/09/2026	05/09/2026
22	Ejecución del Contrato (Ganador)	3 meses contados a partir del acta de inicio o hasta el 31 de diciembre de 2026	

SEGUNDO: Los demás apartes de las bases y de sus documentos anexos que no fueron objeto de modificación por parte de esta Adenda continúan vigentes en su integridad.

TERCERO: La presente adenda rige a partir de su expedición y se ordena su publicación en el portal del Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP II.

Dada en Lebrija (Santander) a los nueve (09) días del mes de julio del 2026.


ALBA LIZETH SALAZAR QUIROGA
Secretaria de infraestructura
Municipio de Lebrija

Proyectó: Rogert Andrés Hernández Porras CPS 